

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Hala sportowa-zadanie 1
INWESTOR : ZSL Zagnańsk
ADRES INWESTORA : Zagnańsk ul. Spacerowa 4

DATA OPRACOWANIA : II.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
II.2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|----------------------|--|----------------|---------|---------|
| 1 | | Hala sportowa | | | |
| 1.1 | | Zabezpieczenie | | | |
| 1 | | Zabezpieczenie parkietu sportowego | m ² | | |
| d.1. | analiza indywidualna | | | | |
| 1 | | 180 | m ² | 180,000 | |
| | | | | RAZEM | 180,000 |
| 1.2 | | Przygotowanie podłoża | | | |
| 2 | | Przygotowanie rys do naprawy-poszerzenie i oczyszczenie | m | | |
| d.1. | analiza indywidualna | | | | |
| 2 | | 100 | m | 100,000 | |
| | | | | RAZEM | 100,000 |
| 3 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m ² | | |
| d.1. | 202 1134-02 | | | | |
| 2 | analogia | | | | |
| | | 40 | m ² | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 4 | KNR 4-01 | Naprawa szczelin masą szpachlową z mikrobrojeniem | m ² | | |
| d.1. | 0711-02 | | | | |
| 2 | analogia | | | | |
| | | 40 | m ² | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 5 | KNR-W 2-02 | Przyklejenie taśmy zbrojącej z włókna szklanego w miejscach naprawianych rys | m | | |
| d.1. | 0616-07 | | | | |
| 2 | analogia | | | | |
| | | 100 | m | 100,000 | |
| | | | | RAZEM | 100,000 |
| 6 | KNR-W 2-02 | Szpachlowanie ścian w miejscach naprawianych rys masą szpachlową z mikrobrojeniem | m ² | | |
| d.1. | 0830-03 | | | | |
| 2 | analogia | | | | |
| | | 40 | m ² | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 7 | KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach-wzmocnienie ścian | m ² | | |
| d.1. | 2609-06 | | | | |
| 2 | analogia | | | | |
| | | 50 | m ² | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 2 | | Malowanie | | | |
| 8 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.2 | 1204-08 | poz.10+poz.11 | m ² | 610,000 | |
| | | | | RAZEM | 610,000 |
| 9 | KNR 4-01 | Przeszpachlowanie nierówność przyjezo 30% | m ² | | |
| d.2 | 1204-08 | (poz.10+poz.11)*30% | m ² | 183,000 | |
| | | | | RAZEM | 183,000 |
| 10 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-01 | | | | |
| | | 210 | m ² | 210,000 | |
| | | | | RAZEM | 210,000 |
| 11 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściana | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-02 | | | | |
| | | 400 | m ² | 400,000 | |
| | | | | RAZEM | 400,000 |
| 12 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.2 | 1206-02 | | | | |
| | | 165 | m ² | 165,000 | |
| | | | | RAZEM | 165,000 |
| 13 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi łatwo zmywalnymi, półmatowymi /w kolorze/ | m ² | | |
| d.2 | 1505-01 | (poz.11-poz.12) | m ² | 235,000 | |
| | | | | RAZEM | 235,000 |
| 14 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi łatwo zmywalnymi, sufit biały | m ² | | |
| d.2 | 1505-01 | poz.10 | m ² | 210,000 | |
| | | | | RAZEM | 210,000 |
| 15 | | Malowanie imitacji bramki sportowej na ścianie | szt | | |
| d.2 | analiza indywidualna | | | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 16 | KNR 19-01 | Odnowienie drewnianych zabudów grzejnikowych oraz ławek i drabinek gimnastycznych-wyczyszczeniu uzupełnienie ubytków i dwukrotne lakierowanie. | m ² | | |
| d.2 | 0912-08 | Po uprzednim zdemontowaniu | m ² | 16,200 | |
| | analogia | 2,7*5*0,15*8 | m ² | 15,600 | |
| | | 2,6*3*2 | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------|--|------|---------|--------|
| 17 | d.2 analiza indywidualna | Montaż kratki wentylacyjnych | szt | RAZEM | 31,800 |
| | | 25 | szt | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 25,000 |
| 18 | d.2 analiza indywidualna | Dwukrotne malowanie stalowych kratownic farbą olejną po uprzednim wyczyszczeniu | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 19 | d.2 analiza indywidualna | Dodatek za malowanie z rusztowania-max. wysokość 6,1m | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | | Schówek na materace | | | |
| 20 | d.3 analiza indywidualna | Wykonanie w istniejącej wnęce okiennej konstrukcji stalowej z kątownika do którego należy mocować lakierowane osłony z desek wzmocnione płaskownikami Wnęka 2,65*1,3 | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |