

Zagnańsk, dnia 20.03.2020 r.

Zamawiający:

Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku

ul. Spacerowa 4, 26-050 Zagnańsk

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne

Nr postępowania:
ZSL.D.271.2.2020

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych realizowanych w ramach projektu " Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy"

Wyjaśnienie treści SIWZ

Poniżej udzielamy odpowiedzi i wyjaśnień na zadane pytanie:

Pytanie nr 1a:

1. Odnośnie załącznika nr 6. „Opis przedmiotu zamówienia” w części 2 Kurs operatora maszyn wielooperacyjnych:

Opis przedmiotu zamówienia jest nieprecyzyjnie opisany, co uniemożliwia rzetelną wycenę realizacji zamówienia oraz stwarza realne ryzyko niewłaściwego wykonania zamówienia w przyszłości przez potencjalnych nieuczciwych wykonawców.

Uzasadnienie uwagi:

W opisie przedmiotu zamówienia określcie Państwo jedynie tematykę zajęć bez określenia choćby minimalnej ilości godzin. Skrajnie może to doprowadzić do sytuacji, że potencjalny wykonawca zaplanuje dla każdego z tematu po jednej godzinie i spełni warunki zawarte w opisie. Szczególne znaczenie ma to w przypadku zajęć praktycznych na harwesterze i forwaderze, które są istotną częścią w przedmiotowym szkoleniu z racji na konieczność nabycia odpowiednich umiejętności to po pierwsze, a po drugie zajęcia te stanowią istotną część kosztów przedmiotowego kursu (koszty maszyny + koszty instruktora) Bez doprecyzowania ilości godzin praktycznych na harwesterze i forwaderze z koniecznym zaznaczeniem ile godzin dany uczeń ma spędzić **indywidualnie** na obu maszynach nie ma możliwości rzetelnej wyceny kosztów szkolenia. Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że minimalna ilość godzin na obu maszynach, jaką każdy z kursantów musi indywidualnie spędzić na obu maszynach łącznie to 25 godzin lekcyjnych.



Wyjaśnienie nr 1a:

Zamawiający niniejszym doprecyzowuje przyjęte wymagania projektowe – konieczne do realizacji kursu:

Minimalna liczba godzin kursu : 150 godz.

Część teoretyczna nie mniej niż 60 godz. lekcyjnych

Część praktyczna nie mniej niż 90 godzin, w tym 30 godzin na maszynach w warunkach rzeczywistych (po 15 godz. harwester i forwarder), a oprócz tego - zajęcia warsztatowe, ćwiczenia na symulatorze harwestera i forwardera, ćwiczenia na trenażerach.

Pytanie nr 1b:

Wymagania co do konieczności instruktazu pracy na trenażerze harwesterowym i trenażerze forwarderowym i ćwiczenia na nich.

Uzasadnienie uwagi:

Stworzenie tego wymogu ogranicza potencjalnych wykonawców do jednego w Polsce. Tylko jeden z potencjalnych wykonawców posiada trenażery (z których z resztą nie korzysta na kursach). Może to ograniczyć konkurencję. W związku z powyższym, czy możliwe jest zaproponowanie zamiast zajęć na trenażerze zajęć na maszynie – zastępczo – efekt jest ten sam, a z naszego doświadczenia wynika, że trenażery nie spełniają swojej roli. W procesie nabywania umiejętności operatorów istotny jest symulator (obsługa oprogramowania i joysticków maszyny) i sama maszyna.

Wyjaśnienie nr 1b:

Zamawiający informuje, że zamiast ćwiczeń na trenażerze możliwe jest zwiększenie godzin ćwiczeń na maszynie lub symulatorze.

Alternatywnie ćwiczenia na trenażerze forwardera Zamawiający może przeprowadzić na terenie Zespołu Szkół w Zagnańsku. Instruktorzy Zamawiającego mogą przeprowadzić takie ćwiczenia z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniu na operatora maszyn wielooperacyjnych.

Pytanie nr 2a:

Umowa nie precyzuje kto odpowiada za rekrutację uczestników oraz nie precyzuje terminów dostarczenia przez zamawiającego listy uczestników przed szkoleniem. Nie pozwala to na rzetelną wycenę kosztów szkolenia.

Uzasadnienie uwagi:

Państwo jako szkoła powinniście odpowiadać za rekrutację uczestników oraz przekazać nam listę uczestników szkolenia na co najmniej 7 dni przed szkoleniem, tymczasem w umowie nie ma informacji na ten temat. Nie określa ona kto odpowiada za rekrutację. Czyli teoretycznie jest możliwa sytuacja, że na szkolenie, które my mamy przygotowane i zarezerwowane miejsce dla 10 osób przyjeżdża nam 6 osób, bądź też skrajnie np.: 3. Zupełnie inaczej wygląda wtedy kalkulacja kosztów.

Wyjaśnienie nr 2a:

Zgodnie z założeniami projektu Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Liczba chętnych na kurs operatora maszyn wielooperacyjnych wielokrotnie przekracza liczbę miejsc. Zamawiający jako beneficjent projektu jest odpowiedzialny za zrealizowanie wymogów realizowanego projektu. Nawet jeżeli zgłosi się na ustalony wcześniej w umowie termin mniejsza liczba uczestników Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia za wskazaną ilość uczestników wymienioną w opisie przedmiotu zamówienia. Wynika to z rygorystycznych wymogów projektu i rozliczania kosztów.

Projekt „Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW 1.5 Numer projektu: RPSW.08.05.01-26-0053 /19



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Lista uczestników jest już prawie gotowa, jesteśmy na etapie kolejnego, ostatniego etapu rekrutacji. Wszelkie informacje dotyczące uczestników szkolenia Zamawiający przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 2b:

Umowa powinna precyzować, że zapłata za szkolenie następuje na podstawie listy zgłoszonych uczestników, szczególnie w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej uczestnika. Kto ma ponosić koszty uczestnika, w przypadku braku frekwencji na zajęciach w ilości przekraczającej dopuszczalną nieobecność? Dla uzasadnienia posłużę się przykładem. Na szkolenie przyjeżdża 10 uczniów, z czego dwóch nie pojawia się na większości zajęć, nie ma ich na listach obecności. Kto ponosi koszty tych dwóch uczniów – umowa tego nie precyzuje.

Wyjaśnienie nr 2b:

Podpisanie umowy dokładnie określa, że uczestnicy szkolenia zgłaszają się i uczestniczą w kursie. Ich nieobecność, zgodnie z zapisami projektowymi, skutkuje poniesieniem przez nich kosztów takiego szkolenia. Poza tym rekrutacja przewiduje utworzenie listy rezerwowej, z której uczeń z najwyższą liczbą punktów wchodzi na miejsce rezygnującego. Przy tak dużym zainteresowaniu uczniów tym szkoleniem obawy Wykonawcy są nieuzasadnione, Zamawiający pokrywa koszty szkolenia 10 uczestników.

Pytanie nr 3:

Odnośnie zapisu & 6 punkt 4 „Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie następowała w częściach: po zakończeniu pierwszego etapu szkolenia w 2020 roku i po zakończeniu następnego etapu szkolenia w 2021 r.”

Wyjaśnienie nr 3:

Zapłata nastąpi za realizację etapów – po szkoleniu pierwszych 10 uczestników w czerwcu – sierpniu 2020 roku - po zakończeniu ich kursu (na koniec III kwartału 2020 roku) a następnie za kolejne zrealizowane szkolenia. Jest to jednoznaczne sformułowanie – po otrzymaniu danej formy wsparcia następuje wysłanie wniosku o płatność i przelanie pieniędzy. Wnioski o płatność składane są kwartalnie.

Zapis wyraźnie wskazuje, że jeżeli szkolenie drugiej grupy zostanie zrealizowane w ferie 2021 roku to zapłata nastąpi na koniec pierwszego kwartału 2021 a za nauczycieli przeszkolonych w czerwcu – lipcu - na koniec trzeciego kwartału roku 2021.

Pytanie nr 4:

Odnośnie zapisów dotyczących kar umownych i terminu realizacji zadań – wnoszę od liberalizację zapisów co do terminu dla pierwszej grupy czerwiec 2020 – sierpień 2020.

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany (liberalizacji) zapisów dotyczących terminu realizacji szkolenia dla pierwszej grupy. Warunkiem koniecznym realizacji zadań projektu jest uczestniczenie w formach wsparcia w systemie pozaszkolnym, czyli w przypadku pierwszej grupy czerwiec – sierpień 2020 r. Poza tym w pierwszej grupie są uczniowie klasy trzeciej, którzy nie mogą realizować innych form wsparcia w ostatniej, maturalnej klasie. Uczestnicy pierwszej grupy w wakacje roku 2020 muszą odbyć jeszcze obowiązkowy staż uczniowski. Jeżeli sytuacja z epidemią koronawirusa Projekt „Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW 1.5 Numer projektu: RPSW.08.05.01-26-0053 /19



spowoduje, że w pierwszym terminie nie będzie możliwe odbycia szkolenia, to w ferie 2021 r. będzie ustalona pierwsza grupa uczestników, ale wybrana z uczniów obecnych klas drugich.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 3 lit „a” Ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególnych okolicznościach istnieje możliwość zmiany umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

W nawiązaniu do tego przepisu Zamawiający w projekcie umowy w § 2 pkt 3, dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji szkolenia spowodowaną działaniem „siły wyższej” czyli niezależnych okoliczności, a pandemia koronawirusa wyczerpuje definicję „siły wyższej”.

Pytanie nr 5:

Kto odpowiada i ponosi koszty transportu uczniów z Państwa szkoły na miejsce szkolenia u nas?

Wyjaśnienie nr 5:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom szkolenia - zakwaterowania, całodziennego wyżywienia oraz dowozu na miejsce odbywania zajęć. Natomiast uczniowie, jako osoby pełnoletnie, sami ponoszą koszty dojazdu z miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły do siedziby Wykonawcy w celu rozpoczęcia kursu, taka sama sytuacja obowiązuje przy wyjeździe uczniów po zakończeniu kursu.

Pytanie nr 6:

Z uwagi na sytuację nadzwyczajną, z którą mamy do czynienia od tygodnia wnoszę przesunięcie terminu składania ofert. Z Państwa strony istnieje z pewnością konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, poza tym poczta polska działa w trybie awaryjnym i termin poniedziałek 23 marca godzina 9.00 jest trudny do dotrzymania.

Wyjaśnienie nr 5:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ opisał szczegółowo warunki realizacji i wymagania dotyczące szkolenia, natomiast w pkt 1a niniejszego wyjaśnienia doprecyzował kwestię ilości godzin na kształcenie praktyczne oraz poszczególne części szkolenia.

Zamawiający informuje również, że od dnia ogłoszenia zamówienia w dniu 12.03.2020 r. do dnia 18.03.2020 r. nie odnotowano wpływu żadnego wniosku /drogą elektroniczną, pisemną lub inną/ dotyczącą zmiany terminu składania ofert.

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

z up. Dyrektora Z. G. L. KIEROWNIK
Szkolenia Praktycznego
Szymon Szostek
.....
(podpis kierownika Zamawiającego)